

1.ª RETIFICAÇÃO DA ENCOMENDA GOVERNAMENTAL EG N.º 09/2025

APOIO À ORGANIZAÇÃO DE EVENTO SOBRE ESTRATÉGIAS PARA INSTITUIÇÕES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E FUNDAÇÕES DE APOIO NO FORTALECIMENTO DA PESQUISA E INOVAÇÃO PARA O ESTADO DO PARANÁ

O Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Encomenda Governamental n.º 09/2025, torna pública a presente retificação, por meio da qual o item 10 passa a vigorar com a seguinte redação:

Onde se lê:

10. DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

ETAPA	RESPONSÁVEL	PRAZO / DATA
1. Assinatura do Edital da Encomenda Governamental	SETI/UEF	4 de julho de 2025
2. Publicação do Edital EG no DIOE	SETI/DG	5 julho de 2025
3. Submissão das Propostas via Sistema CEP	IEES	5 de julho a 9 de julho (sistema fecha 9 de julho 23:59h)
4. Enquadramento das propostas pela Comissão de Avaliação de Encomendas	Comissão da SETI	10 de julho de 2025 a 11 de julho de 2025
5. Enquadramento das propostas pela UEF	UEF	14 a 16 de julho de 2025 (sistema abre 14 de julho)
6. Adequação das propostas pelos proponentes (consultar CEP)	IEES	16 a 18 de julho de 2025 (sistema fecha 18 de julho 23:59h)
7. Análise final das adequações	UEF	21 a 23 de julho de 2025
8. Envio da versão final da proposta (via e-Protocolo) para a DIRCT/CCT/SETI	DIRCT/CCT/SETI	23 de julho de 2025
9. Parecer da Comissão de Avaliação de Encomendas	Comissão	24 a 25 de julho de 2025
10. Avaliação UEF	UEF	28 de julho a 1 de agosto de 2025
11. Publicação do resultado em DIOE	SETI	5 de agosto de 2025

12. Período de apresentação de recursos ao resultado*	IEES	6 a 8 de agosto de 2025 (ou 3 dias a partir da publicação do Edital)
13. Análise e resposta aos recursos	SETI/DIRECT	11 a 12 agosto de 2025
14. Homologação dos projetos aprovados e publicação do resultado (final)	SETI	13 de agosto de 2025
15. Assinatura do TED	SETI	14 a 15 de agosto de 2025
16. Publicação do TED no DIOE	SETI/DG	18 a 20 de agosto de 2025
17. Desenvolvimento e execução das atividades do projeto	Equipe do projeto	Plano de trabalho
18. Prestação de contas e relatório final	IEES	Plano de trabalho
19. Divulgação dos resultados e impactos do projeto	SETI	Plano de trabalho

*Em caso de não haver interposição de recursos, o edital de resultados será definitivo.

Leia-se:

10. DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

ETAPA	RESPONSÁVEL	PRAZO / DATA
1. Assinatura do Edital da Encomenda Governamental	SETI/UEF	4 de julho de 2025
2. Publicação do Edital EG no DIOE	SETI/DG	5 julho de 2025
3. Submissão das Propostas via Sistema CEP	IEES	10 de julho a 16 de julho (sistema fecha 16 de julho 23:59h)
4. Enquadramento das propostas pela Comissão de Avaliação de Encomendas	Comissão da SETI	17 de julho de 2025 a 18 de julho de 2025
5. Enquadramento das propostas pela UEF	UEF	21 a 23 de julho de 2025 (sistema abre 21 de julho)
6. Adequação das propostas pelos proponentes (consultar CEP)	IEES	23 a 25 de julho de 2025 (sistema fecha 25 de julho 23:59h)
7. Análise final das adequações	UEF	28 a 30 de julho de 2025
8. Envio da versão final da proposta (via e-Protocolo) para a DIRECT/CCT/SETI	DIRECT/CCT/SETI	30 de julho de 2025

9. Parecer da Comissão de Avaliação de Encomendas	Comissão	31 de julho a 01 de agosto de 2025
10. Avaliação UEF	UEF	04 a 08 de agosto de 2025
11. Publicação do resultado em DIOE	SETI	11 de agosto de 2025
12. Período de apresentação de recursos ao resultado*	IEES	12 a 14 de agosto de 2025 (ou 3 dias a partir da publicação do Edital)
13. Análise e resposta aos recursos	SETI/DIRECT	15 a 18 agosto de 2025
14. Homologação dos projetos aprovados e publicação do resultado (final)	SETI	19 de agosto de 2025
15. Assinatura do TED	SETI	20 a 21 de agosto de 2025
16. Publicação do TED no DIOE	SETI/DG	22 a 26 de agosto de 2025
17. Desenvolvimento e execução das atividades do projeto	Equipe do projeto	Plano de trabalho
18. Prestação de contas e relatório final	IEES	Plano de trabalho
19. Divulgação dos resultados e impactos do projeto	SETI	Plano de trabalho

*Em caso de não haver interposição de recursos, o edital de resultados será definitivo.

Permanecem em vigor, íntegros e inalterados, todos os demais dispositivos da Encomenda Governamental EG n.º 09/2025.

Curitiba, 10 de julho de 2025.

ALDO NELSON BONA
Secretário de Estado