

2.ª RETIFICAÇÃO DA ENCOMENDA GOVERNAMENTAL SETI – EG N.º 006/2025

PROGRAMA VERÃO MAIOR PARANÁ DIVULGA CIÊNCIA

O ESTADO DO PARANÁ, por meio da SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR (SETI), com sua UNIDADE EXECUTIVA DO FUNDO PARANÁ (UEF), no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Encomenda Governamental n.º 006/2025, torna pública a presente retificação, por meio da qual o item 10 passa a vigorar com redação conforme as condições aqui estabelecidas.

Onde se lê:

10. DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

ETAPA	RESPONSÁVEL	PRAZO / DATA
1. Assinatura do Edital da Encomenda Governamental	SETI/UEF	25 de junho de 2025
2. Publicação Edital EG no DIOE	SETI/DG	26 de junho de 2025
3. Submissão das Propostas via Sistema CEP	IEES	27 de junho a 18 de julho de 2025 (sistema fecha às 23h59)
4. Enquadramento das propostas pela Comissão de Avaliação de Encomendas	SETI	21 a 23 de julho de 2025
5. Enquadramento das propostas pela UEF	SETI/UEF	24 a 28 julho de 2025 UEF devolve com solicitação de ajustes até a data de 28 de julho de 2025
6. Adequação das propostas pelos proponentes (consultar CEP)	IEES	29 a 31 de julho de 2025 (Sistema fecha às 23h59)
7. Análise final das adequações	SETI/UEF	1 a 5 de agosto de 2025
8. Envio da versão final da proposta (via e-protocolo) para SETI/DIRES	SETI/DIRES	6 a 8 de agosto de 2025
9. Parecer da Comissão de Avaliação de Encomendas	SETI	11 a 12 de agosto de 2025

10. Avaliação UEF	SETI/UEF	13 a 21 de agosto de 2025
11. Publicação do resultado em DIOE*	SETI	22 de agosto de 2025
12. Período de apresentação de recurso ao resultado	IEES	25 de agosto de 2025
13. Análise e resposta ao recurso	SETI	26 de agosto de 2025
14. Homologação dos projetos aprovados e publicação do resultado (final)	SETI	27 de agosto de 2025
15. Assinatura do TED	SETI/UEF	28 de agosto a 2 de setembro de 2025
16. Publicação do TED em DIOE	SETI	3 a 4 de setembro de 2025
17. Desenvolvimento e execução das atividades do projeto	IEES	Plano de trabalho
18. Prestação de contas e relatório final	IEES	Plano de trabalho
19. Divulgação dos resultados e impactos do projeto	SETI	Plano de trabalho

***Em caso de não haver interposição de recursos, o edital de resultados será definitivo.**

Leia-se:

10. DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

ETAPA	RESPONSÁVEL	PRAZO / DATA
1. Assinatura do Edital da Encomenda Governamental	SETI/UEF	25 de junho de 2025
2. Lançamento - Publicação Edital EG no DIOE.	SETI/DG	26 de junho de 2025
3. Submissão das Propostas via Sistema CEP	IEES	27 de junho a 31 de julho de 2025 (sistema fecha às 23h59)
4. Enquadramento das propostas pela Comissão de Avaliação de Encomendas	Comissão da SETI	1 de agosto de 2025
5. Enquadramento das propostas pela UEF	UEF	4 a 5 de agosto de 2025
6. Adequação das propostas pelos proponentes (consultar CEP)	IEES	6 a 8 de agosto de 2025
7. Análise final das adequações	UEF	11 a 13 de agosto de 2025

8. Envio da versão final da proposta (via e-protocolo) para SETI/DIRES	SETI/DIRES	14 a 18 de agosto de 2025
9. Parecer da Comissão de Avaliação de Encomendas	Comissão	19 a 20 de agosto de 2025
10. Avaliação UEF	UEF	21 a 29 de agosto de 2025
11. Publicação do resultado em DIOE*	SETI	1 de setembro de 2025
12. Período de apresentação de recurso ao resultado	IEES	2 de setembro de 2025
13. Análise e resposta ao recurso	UEF/Comissão	3 de setembro de 2025
14. Homologação dos projetos aprovados e publicação do resultado (final)	SETI	4 de setembro de 2025
15. Elaboração e Assinatura do TED	SETI	5 a 11 de setembro de 2025
16. Publicação do TED em DIOE	SETI/DG	12 a 15 de setembro de 2025
17. Desenvolvimento e execução das atividades do projeto	Equipe do projeto	Plano de trabalho
18. Prestação de contas e relatório final	IEES	Plano de trabalho
19. Divulgação dos resultados e impactos do projeto	SETI	Plano de trabalho

***Em caso de não haver interposição de recursos, o edital de resultados será definitivo.**

Permanecem em vigor, íntegros e inalterados, todos os demais dispositivos da Encomenda Governamental EG n.º 006/2025.

Curitiba, 30 de julho de 2025.

ALDO NELSON BONA
Secretário de Estado

Documento: **SegundaRetificacaoEGVeraoMaiorParanaDivulgaCiencia.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Secretaria de Estado da Ciencia Tecnologia e Ensi - Assinante: XXX.385.529-XX** em 31/07/2025 14:27.

Assinatura Avançada realizada por: **Paola Andressa Scortegagna (XXX.936.929-XX)** em 30/07/2025 15:46 Local: SETI/DIRES.

Inserido ao protocolo **24.043.393-1** por: **Paola Andressa Scortegagna** em: 30/07/2025 15:45.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
f8eac6c6d078839886d08c58adf57adc.