

1.ª RETIFICAÇÃO DA ENCOMENDA GOVERNAMENTAL N.º 005/2025
PROGRAMA DE FOMENTO À INTEGRAÇÃO E GESTÃO DE DADOS ACADÊMICOS
NAS IEES

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Encomenda Governamental n.º 005/2025, torna pública a presente retificação, por meio da qual o item 10 passa a vigorar com a seguinte redação:

Onde se lê:

10. DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

ETAPA	RESPONSÁVEL	PRAZO / DATA
1. Assinatura do Edital da Encomenda Governamental	SETI/UEF	15 de maio de 2025
2. Publicação Edital EG no DIOE	SETI/DG	16 de maio de 2025
3. Submissão das Propostas via Sistema CEP	IEES	19 de maio a 08 de agosto de 2025 (sistema fecha às 23h59)
4. Enquadramento das propostas pela Comissão de Avaliação de Encomendas	Comissão da SETI	11 a 13 de agosto de 2025
5. Enquadramento das propostas pela UEF	UEF	14 a 18 de agosto de 2025
6. Adequação das propostas pelos proponentes (consultar CEP)	IEES	19 a 21 de agosto de 2025
7. Análise final das adequações	UEF	22 de agosto de 2025
8. Envio da versão final da proposta (via e-protocolo) para SETI/DIRES	DIRES/SETI	25 a 27 de agosto de 2025
9. Parecer da Comissão de Avaliação de Encomendas	Comissão	28 a 29 de agosto de 2025
10. Avaliação UEF	UEF	01 a 05 de setembro de 2025
11. Publicação do resultado em DIOE*	SETI	09 de setembro de 2025
12. Período de apresentação de recurso ao resultado	IEES	10 de setembro de 2025
13. Análise e resposta ao recurso	UEF/Comissão	11 de setembro de 2025

14. Homologação dos projetos aprovados e publicação do resultado (final)	SETI	12 de setembro de 2025
15. Assinatura do TED	SETI	15 a 18 de setembro de 2025
16. Publicação do TED em DIOE	SETI/DG	19 a 22 de setembro de 2025
17. Desenvolvimento e execução das atividades do projeto	Equipe do projeto	Plano de trabalho
18. Prestação de contas e relatório final	IEES	Plano de trabalho
19. Divulgação dos resultados e impactos do projeto	SETI	Plano de trabalho

*Em caso de não haver interposição de recursos, o edital de resultados será definitivo.

Leia-se:

10. DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

ETAPA	RESPONSÁVEL	PRAZO / DATA
1. Assinatura do Edital da Encomenda Governamental	SETI/UEF	15 de maio de 2025
2. Publicação Edital EG no DIOE	SETI/DG	16 de maio de 2025
3. Submissão das Propostas via Sistema CEP	IEES	19 de maio a 29 de agosto de 2025 (sistema fecha às 23h59)
4. Enquadramento das propostas pela Comissão de Avaliação de Encomendas	Comissão da SETI	1 a 3 de setembro de 2025
5. Enquadramento das propostas pela UEF	UEF	4 a 9 de setembro de 2025
6. Adequação das propostas pelos proponentes (consultar CEP)	IEES	10 a 12 de setembro de 2025
7. Análise final das adequações	UEF	15 a 17 de setembro de 2025
8. Envio da versão final da proposta (via e-protocolo) para SETI/DIRES	DIRES/SETI	18 a 22 de setembro de 2025
9. Parecer da Comissão de Avaliação de Encomendas	Comissão	23 a 24 de setembro de 2025
10. Avaliação UEF	UEF	25 de setembro a 3 de outubro de 2025
11. Publicação do resultado em DIOE*	SETI	6 de outubro de 2025

12. Período de apresentação de recurso ao resultado	IEES	7 de outubro de 2025
13. Análise e resposta ao recurso	UEF/Comissão	8 de outubro de 2025
14. Homologação dos projetos aprovados e publicação do resultado (final)	SETI	9 de outubro de 2025
15. Assinatura do TED	SETI	10 a 15 de outubro de 2025
16. Publicação do TED em DIOE	SETI/DG	16 a 17 de outubro de 2025
17. Desenvolvimento e execução das atividades do projeto	Equipe do projeto	Plano de Trabalho
18. Prestação de contas e relatório final	IEES	Plano de Trabalho
19. Divulgação dos resultados e impactos do projeto	SETI	Plano de Trabalho

*Em caso de não haver interposição de recursos, o edital de resultados será definitivo.

Permanecem em vigor, íntegros e inalterados, todos os demais dispositivos da Encomenda Governamental EG n.º 005/2025.

Curitiba, 22 de julho de 2025.

ALDO NELSON BONA
Secretário de Estado