

## 1.ª RETIFICAÇÃO DA ENCOMENDA GOVERNAMENTAL SETI – EG N.º 010/2025

### POLÍTICA DE INTERNACIONALIZAÇÃO EM CASA NAS INSTITUIÇÕES ESTADUAIS DE ENSINO SUPERIOR DO PARANÁ

O ESTADO DO PARANÁ, por meio da SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR (SETI), com sua UNIDADE EXECUTIVA DO FUNDO PARANÁ (UEF), no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Encomenda Governamental n.º 010/2025, torna pública a presente retificação:

1. O item 4.3 da Encomenda Governamental n.º 10/2025 passa a vigorar com a seguinte redação:

Os elementos de despesa financiáveis são aqueles previstos no Ato Administrativo vigente da UEF e na Resolução n.º 170/2025- SETI, de 31/07/2025, sendo obrigatória a apresentação de uma justificativa detalhada para cada grupo de elementos de despesa.

2. O item 10 da Encomenda Governamental n.º 10/2025 passa a vigorar com a seguinte redação:

#### DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

ETAPA	RESPONSÁVEL	PRAZO / DATA
1. Assinatura do Edital da Encomenda Governamental	SETI/UEF	10 de julho de 2025
2. Lançamento e Publicação do Edital EG no DIOE	SETI/DG	11 de julho de 2025
3. Submissão das Propostas via Sistema CEP	IEES	14 de julho a 01 de agosto de 2025
4. Enquadramento das propostas pela Comissão de Avaliação de Encomendas	Comissão da SETI	04 a 05 de agosto de 2025
5. Enquadramento das propostas pela UEF	UEF	06 a 11 de agosto de 2025
6. Adequação das propostas pelos proponentes (consultar CEP)	IEES	12 a 14 de agosto de 2025

7. Análise final das adequações	UEF	15 a 19 de agosto de 2025
8. Envio da versão final da proposta (via e-Protocolo) para SETI/DIRES	SETI/DIRES	20 a 22 de agosto de 2025
9. Parecer da Comissão de Avaliação de Encomendas	Comissão	25 a 26 de agosto de 2025
10. Avaliação UEF	UEF	27 de agosto a 04 de setembro de 2025
11. Publicação do resultado em DIOE*	SETI	05 de setembro de 2025
12. Período de apresentação de recursos ao resultado	IEES	09 de setembro de 2025
13. Análise e resposta aos recursos	SETI/Comissão	10 de setembro de 2025
14. Homologação dos projetos aprovados e publicação do resultado (final)	SETI	11 de setembro de 2025
15. Elaboração e assinatura do TED	SETI	12 a 19 de setembro de 2025
16. Publicação do TED no DIOE	SETI/DG	22 a 23 de setembro de 2025
17. Desenvolvimento e execução das atividades do projeto	IEES	Plano de trabalho
18. Prestação de contas e relatório final	IEES	Plano de trabalho
19. Divulgação dos resultados e impactos do projeto	SETI	Plano de trabalho

**\*Em caso de não haver interposição de recursos, o edital de resultados será definitivo.**

3. Permanecem em vigor, íntegros e inalterados, todos os demais dispositivos da Encomenda Governamental EG n.º 010/2025.

Curitiba, 31 de julho de 2025.

**ALDO NELSON BONA**  
Secretário de Estado



ePROTOCOLO



Documento: **PrimeiraRetificacaoEG10InternacionalizacaoemCasa.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Secretaria de Estado da Ciencia Tecnologia e Ensi - Assinante: XXX.385.529-XX** em 01/08/2025 14:25.

Inserido ao protocolo **24.407.117-1** por: **Ruth Duarte Menezes Correia** em: 31/07/2025 11:46.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:  
**7af26519b4cd3e0b21b83e7d830b631**.